

SCHEDA IMPIANTO BACONE

sito	Ambienti soggetti a pulizie e sanificazioni	Tipo di superfici	mq	gg. medi di apertura anno	frequenza giornaliera	frequenza settimanale	frequenza mensile	frequenza annuale
Bacone	ATRIO-RECEPTION	ceramica	47	329	x			
	SPOGLIATOI, SERVIZI E DOCCE UOMINI	ceramica	75	329	x			
	SPOGLIATOI, SERVIZI E DOCCE DONNE	ceramica	116	329	x			
	BORDO VASCA	klinker	361	329	x			
	Palestra prenatatoria	parquet marino	42	329	x			
	Tribuna e scale di accesso	ceramica/gres	120	329	x			
	Atrio ingresso/ corridoio scolastico	graniglia	82	329	x			
	Spogliatoi scolastici (6 locali)-servizi-docce	ceramica	193	329	x			
	baby room	parquet	52	329	x			
	scale accesso vasca da pubblico	marmo	24	329	x			
	scale accesso vasca da scolastico	klinker	5	329	x			
	INGRESSO PUBBLICO	graniglia	8	329	x			
	INFERMERIA e SERVIZI ANNESSI	klinker	31	329	x			
	DIREZIONE	ceramica	17	329			3	
	Corridoio SPOGLIATOI E SERVIZI ISTRUTTORI/personale	ceramica	41	329			3	
	SPOGLIATOI E SERVIZI PERSONALE/istruttori	ceramica	72	329			3	
	Scale accesso pubblico	graniglia	29	329			3	
	scale accesso scolastici	graniglia	11	329			3	
	aree esterne (camminamenti/cortili/scale)	gres	205	329				1
	viale accesso spogliatoio scolastico	asfalto	30	329				1
VASCA 25 MT	klinker	417	329					2
vasca didattica	klinker	121	329					2
VASCHE COMPENSO	CERAMICA	62	329					1

nota: lo schema indicato deve essere adeguato al calendario di apertura degli impianti sia nel numero di settimane che nel numero di gg (valori medi).

nota: s.n.=secondo necessità